

Malbork, dnia 02.06.2026 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO  
W DNIU 02.06.2026 r.  
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIENI SWZ  
Z DNIA 02.06.2026 r.**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ul. Francuska, Belgijska) – etap II i III” – nr ogłoszenia 2026/BZP 00213084/01 z dnia 23.04.2026 r.**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

**Pytanie:**

Po wizji lokalnej na etapie II stwierdziliśmy brak prowadzonych prac drogowych. Natomiast na etapie III prowadzone są jedynie prace związane z kanalizacją deszczową, w związku z powyższym prosimy o informację czy o ten okres zostanie wydłużony planowany okres realizacji dla zadania o nr referencyjnym RI.271.4.2026.KP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie realizowany jest Etap I inwestycji przez odrębnego Wykonawcę, który zgodnie z zawartą umową zobowiązany jest do zakończenia robót do dnia 10.11.2026 r.

W ramach Etapu I wykonywane są m.in.:

- budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- budowa ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wyniesionych skrzyżowań,
- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z realizacją inwestycji.

Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem (Etap II i III) stanowi kontynuację robót realizowanych obecnie w ramach Etapu I. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany do skoordynowania swoich prac z zakresem realizowanym w Etapie I, w szczególności do:

- włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci wykonywanej obecnie w ramach Etapu I,
- wykonania kolejnych odcinków nawierzchni drogowych,
- wykonania kolejnych odcinków ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych,
- wykonania ciągu pieszo-rowerowego wewnątrz pętli zlokalizowanej przy ul. Francuskiej i ul. Belgijskiej.

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na prowadzenie robót w ramach Etapu I. Okoliczność równoległej realizacji Etapu I została uwzględniona w dokumentacji postępowania, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia konieczności koordynacji robót na etapie przygotowania ofert.

Jednocześnie, celem lepszego zobrazowania zakresu prac realizowanych obecnie w ramach Etapu I oraz ich powiązania z zakresem Etapu II i III, Zamawiający załącza dokumentację projektową dotyczącą Etapu I.

**Załączniki:**

1. Projekt etap I