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 Nazwa robót:  "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ "STARY POLIGON"
 ETAP III

 Lokalizacja:  j.e.: Malbork - 220904_2, obr. 0010 Nowa Wieś, gm. Malbork

 Zamawiający:  Gmina Malbork
 ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
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 stawka robocizny kalkulacyjnej
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 33,99
  55,0%
  10,0%
 23,0 %

 Wartość robót netto:  1 536 670,93
 Słownie:   jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 93/100
 Wartość robót brutto:  1 890 105,24
 Słownie:   jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięć 24/100

 Data opracowania kosztorysu:  17-09-2026
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1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Razem 1 179 073,24
 

 

1.1 Roboty ziemne Razem 616 708,22
 

 

1.1 1 KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym metr 882,000 7,41 6 533,92

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11173 33,99 3,7979

R 3,80
słupki drewniane iglaste śr.70mm m³ 0,00010 120,00 0,0120

M 0,01
samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,00750 72,00 0,5400

S 0,54
Razem K. Bezpośrednie 4,35

K. Pośr 55,0% 2,39
Zysk 10,0% 0,67

Razem Pozycja 7,41

 

1.1 2 KSNR 1 0202-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km 
samochodami samowyładowczymi - NA ODWÓZ m³ 1895,754 65,83 124 797,00

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 33,99 7,4098

R 7,41
koparka 0.15 m3 m-godz 0,10400 84,00 8,7360
samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,31200 72,00 22,4640

S 31,20
Razem K. Bezpośrednie 38,61

K. Pośr 55,0% 21,24
Zysk 10,0% 5,98

Razem Pozycja 65,83

 

1.1 3 KNR 2-01 0301-02
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - NA ODWÓZ m³ 334,545 152,43 50 994,20

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,91000 33,99 64,9209

R 64,92
samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,34000 72,00 24,4800

S 24,48
Razem K. Bezpośrednie 89,40

K. Pośr 55,0% 49,17
Zysk 10,0% 13,86

Razem Pozycja 152,43

 

1.1 4 KNR 2-01 0214-02
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych 
ziemi kat. III-IV - NA ODWÓZ m³ 2230,299 46,84 104 465,70
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34560 33,99 11,7469

R 11,75
samochód samowyładowczy 10-15 t m-godz 0,18720 84,00 15,7248

S 15,72
Razem K. Bezpośrednie 27,47

K. Pośr 55,0% 15,11
Zysk 10,0% 4,26

Razem Pozycja 46,84

 

1.1 5 KNR-W 2-01 0314-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m) m² 2448,710 22,76 55 725,43

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 33,99 11,8965

R 11,90
bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m³ 0,00108 840,00 0,9072
drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m³ 0,00093 600,00 0,5580
klamry ciesielskie kg 0,12000 8,40 1,0080
pale szalunkowe stalowe (wypraski) Mg 0,00027 1,20 0,0003

M 2,47
Razem K. Bezpośrednie 14,37

K. Pośr 55,0% 6,54
Zysk 10,0% 1,84

Razem Pozycja 22,76

 

1.1 6 KNR-W 2-01 0314-08
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m 
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z 
rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości) m² 367,200 11,40 4 184,75

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 33,99 6,1182

R 6,12
bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m³ 0,00002 840,00 0,0168
drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m³ 0,00130 600,00 0,7800
klamry ciesielskie kg 0,02000 8,40 0,1680
pale szalunkowe stalowe (wypraski) Mg 0,00005 1,20 0,0001

M 0,96
Razem K. Bezpośrednie 7,08

K. Pośr 55,0% 3,37
Zysk 10,0% 0,95

Razem Pozycja 11,40

 

1.1 7 KNR-W 2-01 0314-04
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m) m² 870,985 30,73 26 768,65

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 33,99 16,3152

R 16,32
bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m³ 0,00140 840,00 1,1760
drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m³ 0,00122 600,00 0,7320
klamry ciesielskie kg 0,12000 8,40 1,0080
pale szalunkowe stalowe (wypraski) Mg 0,00029 1,20 0,0003

M 2,92
Razem K. Bezpośrednie 19,23

K. Pośr 55,0% 8,97
Zysk 10,0% 2,53

Razem Pozycja 30,73

 

1.1 8 KNR-W 2-01 0314-09
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 6.0 m 
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z 
rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości) m² 312,000 12,40 3 867,52
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19000 33,99 6,4581

R 6,46
bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m³ 0,00002 840,00 0,0168
drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m³ 0,00200 600,00 1,2000
klamry ciesielskie kg 0,02000 8,40 0,1680
pale szalunkowe stalowe (wypraski) Mg 0,00003 1,20 0,0000

M 1,38
Razem K. Bezpośrednie 7,84

K. Pośr 55,0% 3,55
Zysk 10,0% 1,00

Razem Pozycja 12,40

 

1.1 9 KNR 2-18 0501-02
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m² 679,950 25,72 17 486,62

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 33,99 11,7831

R 11,78
pospółka - kruszywo nienormowane m³ 0,18300 30,00 5,4900
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,1373

M 5,63
Razem K. Bezpośrednie 17,41

K. Pośr 55,0% 6,48
Zysk 10,0% 1,83

Razem Pozycja 25,72

 

1.1 10 KNR 2-28 0501-09
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m³ 316,252 88,70 28 052,49

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,00000 30,00 30,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,7500

M 30,75
Razem K. Bezpośrednie 64,74

K. Pośr 55,0% 18,69
Zysk 10,0% 5,27

Razem Pozycja 88,70

 

1.1 11 KNR 2-28 0501-09
Zasypka wykopów z wymianą gruntu pod drogami na pospółkę kruszywem 
dowiezionym m³ 1255,463 88,70 111 363,27

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
pospółka do nawierzchni drogowych m³ 1,00000 30,00 30,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,7500

M 30,75
Razem K. Bezpośrednie 64,74

K. Pośr 55,0% 18,69
Zysk 10,0% 5,27

Razem Pozycja 88,70

 

1.1 12 KNR 2-01 0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m³ 1571,715 9,91 15 573,94

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13370 33,99 4,5445

R 4,54
ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 18,00 1,2672

S 1,27
Razem K. Bezpośrednie 5,81

K. Pośr 55,0% 3,20
Zysk 10,0% 0,90

Razem Pozycja 9,91
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1.1 13 KNR-W 2-18 0903-01
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 
4.0 m kmpl 55,000 479,37 26 365,21

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,54000 33,99 120,3246

R 120,32
konstrukcja podwieszeń l=4,0m kg 0,05000 54,00 2,7000
krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m³ 0,05000 1800,00 90,0000
śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm kg 3,64000 4,80 17,4720
Materiały pomocnicze %M 2,000  2,2034

M 112,38
żuraw samochodowy m-godz 1,13000 84,00 94,9200

S 94,92
Razem K. Bezpośrednie 327,62

K. Pośr 55,0% 118,38
Zysk 10,0% 33,36

Razem Pozycja 479,37

 

1.1 14 KNR-W 2-18 0901-01
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m kmpl 43,000 226,01 9 718,26

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32000 33,99 78,8568

R 78,86
drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste 
korowane śr. 16-18cm

m³ 0,01000 480,00 4,8000

drut stalowy okrągły miękki śr. 5mm kg 8,00000 6,00 48,0000
koryto drewniane szt 0,02000 48,00 0,9600
krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m³ 0,02000 1800,00 36,0000
Materiały pomocnicze %M 2,000  1,7952

M 91,56
Razem K. Bezpośrednie 170,41

K. Pośr 55,0% 43,37
Zysk 10,0% 12,22

Razem Pozycja 226,01

 

1.1 15 KNR-W 2-01 0604-01
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 80-125 
mm szt 240,000 120,36 28 885,43

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-godz 1,00000 24,00 24,0000
samochód skrzyniowy 5 t m-godz 0,01000 60,00 0,6000
zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-godz 1,00000 12,00 12,0000

S 36,60
Razem K. Bezpośrednie 70,59

K. Pośr 55,0% 38,82
Zysk 10,0% 10,94

Razem Pozycja 120,36

 

1.1 16 KNR-W 2-01 0615-01
Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe - śr. 80-125 mm metr 30,000 64,19 1 925,83

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 33,99 29,2314

R 29,23
kołnierze przyspawane z otworami szt 0,04000 30,00 1,2000
kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane szt 0,00400 120,00 0,4800
rury stalowe metr 0,06000 36,00 2,1600
śruby stalowe z nakrętkami kg 0,45400 10,80 4,9032
Materiały pomocnicze %M 1,000  0,0874

M 8,83
samochód skrzyniowy 5 t m-godz 0,05400 60,00 3,2400

S 3,24
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Razem K. Bezpośrednie 41,30
K. Pośr 55,0% 17,86
Zysk 10,0% 5,03

Razem Pozycja 64,19
 

 

1.2 Roboty montażowe Razem 562 365,02
 

 

1.2 17 KNR-W 2-18 0408-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8, SDR34 lite 
(bez rdzenia spienionego) metr 761,000 92,77 70 598,27

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 33,99 16,9950

R 17,00
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 
200mm, SN 8

metr 1,02000 60,00 61,2000

Materiały pomocnicze %M 2,500  1,5300
M 62,73

samochód skrzyniowy m-godz 0,01040 60,00 0,6240
S 0,62

Razem K. Bezpośrednie 80,35
K. Pośr 55,0% 9,69
Zysk 10,0% 2,73

Razem Pozycja 92,77

 

1.2 18 KNR-W 2-18 0306-04
Przewiert poziomy rurami modułowymi PP 225mm x 13,8mm - wykonanie 
wraz z materiałem metr 121,000 1 650,00 199 650,00

 

1.2 19 KNR-W 2-18 0408-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8, SDR34 lite 
(bez rdzenia spienionego) - przepady metr 2,500 92,77 231,93

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 33,99 16,9950

R 17,00
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 
200mm, SN 8

metr 1,02000 60,00 61,2000

Materiały pomocnicze %M 2,500  1,5300
M 62,73

samochód skrzyniowy m-godz 0,01040 60,00 0,6240
S 0,62

Razem K. Bezpośrednie 80,35
K. Pośr 55,0% 9,69
Zysk 10,0% 2,73

Razem Pozycja 92,77

 

1.2 20 KNR-W 2-18 0421-03
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm - kolano 87st. DN200 PVC szt 2,000 83,54 167,08

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30100 33,99 10,2310

R 10,23
kolano PVC DN200 87st. szt 1,00000 55,20 55,2000
Materiały pomocnicze %M 2,500  1,3800

M 56,58
samochód skrzyniowy m-godz 0,09300 60,00 5,5800

S 5,58
Razem K. Bezpośrednie 72,39

K. Pośr 55,0% 8,70
Zysk 10,0% 2,45

Razem Pozycja 83,54

 

1.2 21 KNR-W 2-18 0422-03
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm - trójnik DN200 PVC 87st. szt 2,000 213,83 427,67
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34200 33,99 11,6246

R 11,62
trójnik PVC DN200 87st. szt 1,00000 180,00 180,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  4,5000

M 184,50
samochód skrzyniowy m-godz 0,09300 60,00 5,5800

S 5,58
Razem K. Bezpośrednie 201,70

K. Pośr 55,0% 9,46
Zysk 10,0% 2,67

Razem Pozycja 213,83

 

1.2 22 KNR-W 2-18 0513-01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębokości 3m szt 36,000 6 915,34 248 952,40

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,30000 33,99 723,9870

R 723,99
kręgi betonowe wys.500 mm szt 5,00000 444,00 2220,0000
mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
B 7,5

m³ 0,23200 324,00 75,1680

mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
B-10

m³ 0,47000 336,00 157,9200

pierścienie odciążające żelbetowe szt 1,00000 540,00 540,0000
pokrywy nastudzienne żelbetowe szt 1,00000 756,00 756,0000
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,84000 8,40 57,4560
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL 
R

kg 3,73000 8,40 31,3320

stopnie włazowe żeliwne szt 8,00000 38,40 307,2000
właz kanałowy typu ciężkiego szt 1,00000 720,00 720,0000
zaprawa cementowa M 7 m³ 0,05000 360,00 18,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  122,0769

M 5 005,15
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 2,35000 60,00 141,0000
żuraw samochodowy 4 t m-godz 3,04000 84,00 255,3600

S 396,36
Razem K. Bezpośrednie 6 125,50

K. Pośr 55,0% 616,19
Zysk 10,0% 173,65

Razem Pozycja 6 915,34

 

1.2 23 KNR-W 2-18 0513-02
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głębokości szt -4,000 753,79 -3 015,15

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03000 33,99 68,9997

R 69,00
kręgi betonowe wys.500 mm szt 1,00000 444,00 444,0000
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,36000 8,40 11,4240
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL 
R

kg 0,75000 8,40 6,3000

stopnie włazowe żeliwne szt 1,70000 38,40 65,2800
zaprawa cementowa M 7 m³ 0,01000 360,00 3,6000
Materiały pomocnicze %M 2,500  13,2651

M 543,87
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 0,23000 60,00 13,8000
żuraw samochodowy 4 t m-godz 0,48000 84,00 40,3200

S 54,12
Razem K. Bezpośrednie 666,99

K. Pośr 55,0% 67,72
Zysk 10,0% 19,08

Razem Pozycja 753,79

 

1.2 24 KNR-W 2-18 0513-03
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
o głębokości 3m szt 3,000 7 487,62 22 462,87
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,20000 33,99 924,5280

R 924,53
kręgi betonowe wys.500 mm szt 5,00000 444,00 2220,0000
mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
B 7,5

m³ 0,30100 324,00 97,5240

mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
B-10

m³ 0,64400 336,00 216,3840

pierścienie odciążające żelbetowe szt 1,00000 540,00 540,0000
pokrywy nastudzienne żelbetowe szt 1,00000 756,00 756,0000
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 8,07000 8,40 67,7880
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL 
R

kg 4,40000 8,40 36,9600

stopnie włazowe żeliwne szt 8,00000 38,40 307,2000
właz kanałowy typu ciężkiego szt 1,00000 720,00 720,0000
zaprawa cementowa M 7 m³ 0,06000 360,00 21,6000
Materiały pomocnicze %M 2,500  124,5864

M 5 108,04
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 2,42000 60,00 145,2000
żuraw samochodowy 4 t m-godz 3,88000 84,00 325,9200

S 471,12
Razem K. Bezpośrednie 6 503,69

K. Pośr 55,0% 767,61
Zysk 10,0% 216,33

Razem Pozycja 7 487,62

 

1.2 25 KNR-W 2-18 0513-04
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głębokości szt 8,000 778,57 6 228,59

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,26000 33,99 76,8174

R 76,82
kręgi betonowe wys.500 mm szt 1,00000 444,00 444,0000
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,61000 8,40 13,5240
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL 
R

kg 0,88000 8,40 7,3920

stopnie włazowe żeliwne szt 1,70000 38,40 65,2800
zaprawa cementowa M 7 m³ 0,01000 360,00 3,6000
Materiały pomocnicze %M 2,500  13,3449

M 547,14
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 0,24000 60,00 14,4000
żuraw samochodowy 4 t m-godz 0,53000 84,00 44,5200

S 58,92
Razem K. Bezpośrednie 682,88

K. Pośr 55,0% 74,66
Zysk 10,0% 21,04

Razem Pozycja 778,57

 

1.2 26 KNR-W 2-18 0706-02
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm szt 4,500 566,52 2 549,36

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 33,99 105,3690

R 105,37
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m³ 0,03000 840,00 25,2000
drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm m³ 0,06000 600,00 36,0000
rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm metr 1,50000 51,60 77,4000
uszczelki gumowe płaskie szt 1,00000 4,80 4,8000
woda z rurociągu m³ 1,73000 7,20 12,4560
zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym

szt 0,10000 60,00 6,0000

Materiały pomocnicze %M 2,500  4,0464
M 165,90

samochód skrzyniowy m-godz 2,16000 60,00 129,6000
S 129,60

Razem K. Bezpośrednie 400,87
K. Pośr 55,0% 129,23
Zysk 10,0% 36,42

Razem Pozycja 566,52
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1.2 27   
Monitoring kanałów - powykonawczy metr 882,000 16,00 14 112,00

 

 

2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Razem 134 238,75
 

 

2.1 Roboty ziemne Razem 59 649,68
 

 

2.1 28 KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym metr 192,500 7,41 1 426,05

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11173 33,99 3,7979

R 3,80
słupki drewniane iglaste śr.70mm m³ 0,00010 120,00 0,0120

M 0,01
samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,00750 72,00 0,5400

S 0,54
Razem K. Bezpośrednie 4,35

K. Pośr 55,0% 2,39
Zysk 10,0% 0,67

Razem Pozycja 7,41

 

2.1 29 KSNR 1 0202-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km 
samochodami samowyładowczymi - NA ODWÓZ m³ 122,142 65,83 8 040,58

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 33,99 7,4098

R 7,41
koparka 0.15 m3 m-godz 0,10400 84,00 8,7360
samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,31200 72,00 22,4640

S 31,20
Razem K. Bezpośrednie 38,61

K. Pośr 55,0% 21,24
Zysk 10,0% 5,98

Razem Pozycja 65,83

 

2.1 30 KNR 2-01 0301-02
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - NA ODWÓZ m³ 21,554 152,43 3 285,44

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,91000 33,99 64,9209

R 64,92
samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,34000 72,00 24,4800

S 24,48
Razem K. Bezpośrednie 89,40

K. Pośr 55,0% 49,17
Zysk 10,0% 13,86

Razem Pozycja 152,43

 

2.1 31 KNR 2-01 0214-02
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych 
ziemi kat. III-IV - NA ODWÓZ m³ 143,696 46,84 6 730,62

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34560 33,99 11,7469

R 11,75
samochód samowyładowczy 10-15 t m-godz 0,18720 84,00 15,7248

S 15,72
Razem K. Bezpośrednie 27,47

K. Pośr 55,0% 15,11
Zysk 10,0% 4,26

Razem Pozycja 46,84
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2.1 32 KNR 2-01 0317-0501
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - NA ODKŁAD m³ 28,992 115,91 3 360,34

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 33,99 67,9800

R 67,98
Razem K. Bezpośrednie 67,98

K. Pośr 55,0% 37,39
Zysk 10,0% 10,54

Razem Pozycja 115,91

 

2.1 33 KNR 2-01 0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na 
odkład w gruncie kat. III - NA ODKŁAD m³ 164,290 18,35 3 014,36

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 33,99 4,8980

R 4,90
koparko-spycharka 0.15 m3 m-godz 0,06980 84,00 5,8632

S 5,86
Razem K. Bezpośrednie 10,76

K. Pośr 55,0% 5,92
Zysk 10,0% 1,67

Razem Pozycja 18,35

 

2.1 34 KNR-W 2-01 0314-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m) m² 571,950 22,76 13 015,90

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 33,99 11,8965

R 11,90
bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m³ 0,00108 840,00 0,9072
drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m³ 0,00093 600,00 0,5580
klamry ciesielskie kg 0,12000 8,40 1,0080
pale szalunkowe stalowe (wypraski) Mg 0,00027 1,20 0,0003

M 2,47
Razem K. Bezpośrednie 14,37

K. Pośr 55,0% 6,54
Zysk 10,0% 1,84

Razem Pozycja 22,76

 

2.1 35 KNR 2-18 0501-01
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m² 167,050 17,98 3 002,75

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 33,99 8,3423

R 8,34
pospółka - kruszywo nienormowane m³ 0,12200 30,00 3,6600
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,0915

M 3,75
Razem K. Bezpośrednie 12,09

K. Pośr 55,0% 4,59
Zysk 10,0% 1,29

Razem Pozycja 17,98

 

2.1 36 KNR 2-28 0501-09
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m³ 66,662 88,70 5 913,12

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,00000 30,00 30,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,7500

M 30,75
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Razem K. Bezpośrednie 64,74
K. Pośr 55,0% 18,69
Zysk 10,0% 5,27

Razem Pozycja 88,70

 

2.1 37 KNR 2-28 0501-09
Zasypka wykopów z wymianą gruntu pod drogami na pospółkę kruszywem 
dowiezionym m³ 26,754 88,70 2 373,16

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
pospółka do nawierzchni drogowych m³ 1,00000 30,00 30,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,7500

M 30,75
Razem K. Bezpośrednie 64,74

K. Pośr 55,0% 18,69
Zysk 10,0% 5,27

Razem Pozycja 88,70

 

2.1 38 KNR-W 2-01 0312-0501
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m³ 28,992 78,82 2 285,03

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36000 33,99 46,2264

R 46,23
Razem K. Bezpośrednie 46,23

K. Pośr 55,0% 25,42
Zysk 10,0% 7,17

Razem Pozycja 78,82

 

2.1 39 KNR 2-01 0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III m³ 164,290 1,93 317,65

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-godz 0,01350 84,00 1,1340

S 1,13
Razem K. Bezpośrednie 1,13

K. Pośr 55,0% 0,62
Zysk 10,0% 0,18

Razem Pozycja 1,93

 

2.1 40 KNR 2-01 0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m³ 286,698 9,91 2 840,86

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13370 33,99 4,5445

R 4,54
ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 18,00 1,2672

S 1,27
Razem K. Bezpośrednie 5,81

K. Pośr 55,0% 3,20
Zysk 10,0% 0,90

Razem Pozycja 9,91

 

2.1 41 KNR 2-01 0505-04
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m² 102,000 0,37 37,59

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00191 33,99 0,0649

R 0,06
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00180 84,00 0,1512

S 0,15
Razem K. Bezpośrednie 0,22

K. Pośr 55,0% 0,12
Zysk 10,0% 0,03

Razem Pozycja 0,37
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2.1 42 KNR-W 2-18 0903-01
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 
4.0 m kmpl 6,000 479,37 2 876,20

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,54000 33,99 120,3246

R 120,32
konstrukcja podwieszeń l=4,0m kg 0,05000 54,00 2,7000
krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m³ 0,05000 1800,00 90,0000
śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm kg 3,64000 4,80 17,4720
Materiały pomocnicze %M 2,000  2,2034

M 112,38
żuraw samochodowy m-godz 1,13000 84,00 94,9200

S 94,92
Razem K. Bezpośrednie 327,62

K. Pośr 55,0% 118,38
Zysk 10,0% 33,36

Razem Pozycja 479,37

 

2.1 43 KNR-W 2-18 0901-01
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m kmpl 5,000 226,01 1 130,03

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32000 33,99 78,8568

R 78,86
drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste 
korowane śr. 16-18cm

m³ 0,01000 480,00 4,8000

drut stalowy okrągły miękki śr. 5mm kg 8,00000 6,00 48,0000
koryto drewniane szt 0,02000 48,00 0,9600
krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m³ 0,02000 1800,00 36,0000
Materiały pomocnicze %M 2,000  1,7952

M 91,56
Razem K. Bezpośrednie 170,41

K. Pośr 55,0% 43,37
Zysk 10,0% 12,22

Razem Pozycja 226,01
 

 

2.2 Roboty montażowe Razem 74 589,07
 

 

2.2 44 KNR-W 2-18 0109-04
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 
mm - SDR17 PE100RC metr 192,500 57,25 11 021,41

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21100 33,99 7,1719

R 7,17
rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 
mm - SDR17 PE100RC

metr 1,02000 38,40 39,1680

Materiały pomocnicze %M 1,500  0,5875
M 39,76

żuraw samochodowy m-godz 0,03680 84,00 3,0912
S 3,09

Razem K. Bezpośrednie 50,02
K. Pośr 55,0% 5,64
Zysk 10,0% 1,59

Razem Pozycja 57,25

 

2.2 45 KNR-W 2-18 0110-04
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm szt 22,000 148,48 3 266,63

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 33,99 44,1870

R 44,19
agregat prądotwórczy m-godz 0,65000 6,00 3,9000
zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm m-godz 0,65000 60,00 39,0000

S 42,90
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Razem K. Bezpośrednie 87,09
K. Pośr 55,0% 47,90
Zysk 10,0% 13,50

Razem Pozycja 148,48

 

2.2 46 KNR-W 2-18 0309-01
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 110 mm w rurach 
ochronnych dn200PE wraz z uszczelnieniem końcówek manszetami 
gumowymi metr 18,000 323,17 5 817,09

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 33,99 40,1082

R 40,11
Manszeta uszczelniająca  DN63/110 szt 0,23000 120,00 27,6000
podpory stalowe ślizgowe szt 2,00000 12,00 24,0000
rura osłonowa PE dn200PE metr 1,02000 180,00 183,6000
Materiały pomocnicze %M 3,500  8,2320

M 243,43
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 0,08000 60,00 4,8000
wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 
1.6-3.2 t

m-godz 0,31000 6,00 1,8600

S 6,66
Razem K. Bezpośrednie 290,20

K. Pośr 55,0% 25,72
Zysk 10,0% 7,25

Razem Pozycja 323,17

 

2.2 47 KNR 2-28 0305-03
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolano doczołowe 
110PE 45st. szt 2,000 130,88 261,76

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 33,99 39,7683

R 39,77
kolano doczołowe 110PE 45st. szt 1,08000 52,80 57,0240
Materiały pomocnicze %M 2,000  1,1405

M 58,16
samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,04000 72,00 2,8800

S 2,88
Razem K. Bezpośrednie 100,81

K. Pośr 55,0% 23,46
Zysk 10,0% 6,61

Razem Pozycja 130,88

 

2.2 48 KNR 2-28 0305-03
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - łuk segmentowy 
doczołowy 110PE 0-45st. szt 1,000 138,81 138,81

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 33,99 39,7683

R 39,77
łuk segmentowy doczołowy 110PE 0-45st. szt 1,08000 60,00 64,8000
Materiały pomocnicze %M 2,000  1,2960

M 66,10
samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,04000 72,00 2,8800

S 2,88
Razem K. Bezpośrednie 108,74

K. Pośr 55,0% 23,46
Zysk 10,0% 6,61

Razem Pozycja 138,81

 

2.2 49 KNR-W 2-18 0517-02
Studnia rozprężna fi800 PP prefabrykowana szt 1,000 7 533,56 7 533,56

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 33,99 82,2558

R 82,26
pospółka - kruszywo nienormowane m³ 0,20000 30,00 6,0000
prefabrykowana studnia rozprężna z tworzywa 
sztucznego fi800

szt 1,00000 7200,00 7200,0000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  180,1500

M 7 386,15
samochód skrzyniowy 5 t m-godz 0,07000 60,00 4,2000

S 4,20
Razem K. Bezpośrednie 7 472,61

K. Pośr 55,0% 47,55
Zysk 10,0% 13,40

Razem Pozycja 7 533,56

 

2.2 50 KNR 2-18 0626-04
Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa 
z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 60 cm kmpl 1,000 2 442,19 2 442,19

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,53350 33,99 120,1037

R 120,10
pierścienie odciążające żelbetowe szt 1,00000 540,00 540,0000
pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt 1,00000 840,00 840,0000
właz żeliwny kanałowy typ ciężki szt 1,00000 720,00 720,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  52,5000

M 2 152,50
samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,83000 60,00 49,8000

S 49,80
Razem K. Bezpośrednie 2 322,40

K. Pośr 55,0% 93,45
Zysk 10,0% 26,34

Razem Pozycja 2 442,19

 

2.2 51 KNNR 4 2001-08
Obetonowanie studni PP m³ 0,500 1 279,19 639,59

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 11,10000 33,99 377,2890

R 377,29
deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.II m³ 0,03500 600,00 21,0000
lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 8,80000 3,00 26,4000
mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m³ 1,02000 300,00 306,0000
pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 44,50000 6,00 267,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  15,5100

M 635,91
Razem K. Bezpośrednie 1 013,20

K. Pośr 55,0% 207,51
Zysk 10,0% 58,48

Razem Pozycja 1 279,19

 

2.2 52 KNR-W 2-18 0513-01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębokości 3m - zabudowa neutralizatora szt 1,000 6 915,34 6 915,34

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,30000 33,99 723,9870

R 723,99
kręgi betonowe wys.500 mm szt 5,00000 444,00 2220,0000
mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
B 7,5

m³ 0,23200 324,00 75,1680

mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
B-10

m³ 0,47000 336,00 157,9200

pierścienie odciążające żelbetowe szt 1,00000 540,00 540,0000
pokrywy nastudzienne żelbetowe szt 1,00000 756,00 756,0000
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,84000 8,40 57,4560
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL 
R

kg 3,73000 8,40 31,3320

stopnie włazowe żeliwne szt 8,00000 38,40 307,2000
właz kanałowy typu ciężkiego szt 1,00000 720,00 720,0000
zaprawa cementowa M 7 m³ 0,05000 360,00 18,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  122,0769

M 5 005,15
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 2,35000 60,00 141,0000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
żuraw samochodowy 4 t m-godz 3,04000 84,00 255,3600

S 396,36
Razem K. Bezpośrednie 6 125,50

K. Pośr 55,0% 616,19
Zysk 10,0% 173,65

Razem Pozycja 6 915,34

 

2.2 53 KNR-W 2-18 0513-02
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głębokości szt -3,000 753,79 -2 261,36

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03000 33,99 68,9997

R 69,00
kręgi betonowe wys.500 mm szt 1,00000 444,00 444,0000
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,36000 8,40 11,4240
roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL 
R

kg 0,75000 8,40 6,3000

stopnie włazowe żeliwne szt 1,70000 38,40 65,2800
zaprawa cementowa M 7 m³ 0,01000 360,00 3,6000
Materiały pomocnicze %M 2,500  13,2651

M 543,87
samochód skrzyniowy 5-10 t m-godz 0,23000 60,00 13,8000
żuraw samochodowy 4 t m-godz 0,48000 84,00 40,3200

S 54,12
Razem K. Bezpośrednie 666,99

K. Pośr 55,0% 67,72
Zysk 10,0% 19,08

Razem Pozycja 753,79

 

2.2 54 KNR-W 2-18 0408-01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rura wentylacyjna
i rura odwodnieniowa do neutralizatora metr 7,000 57,64 403,47

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33400 33,99 11,3527

R 11,35
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z 
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm

metr 1,02000 36,00 36,7200

Materiały pomocnicze %M 2,500  0,9180
M 37,64

samochód skrzyniowy m-godz 0,00630 60,00 0,3780
S 0,38

Razem K. Bezpośrednie 49,37
K. Pośr 55,0% 6,45
Zysk 10,0% 1,82

Razem Pozycja 57,64

 

2.2 55   
Neutralizator aktywny 300/650 z wkładem węglowym 30m3/h - zakup z 
dostawą kmpl 1,000 35 000,00 35 000,00

 

2.2 56 KNR 2-14 0517-02
Montaż elementów prefabrykowanych - montaż neutralizatora wraz z 
zasileniem elektrycznym od złącza ZK szt 1,000 1 646,24 1 646,24

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,19825 33,99 686,5385

R 686,54
samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 2,00000 60,00 120,0000
żuraw samojezdny kołowy 7-10 t m-godz 2,65000 60,00 159,0000

S 279,00
Razem K. Bezpośrednie 965,54

K. Pośr 55,0% 531,05
Zysk 10,0% 149,66

Razem Pozycja 1 646,24
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2.2 57 KNR 2-11 0909-01
Bloki oporowe szt 3,000 165,69 497,06

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99000 33,99 33,6501

R 33,65
deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II m³ 0,00410 600,00 2,4600
deski iglaste obrzynane nasycone 38 mm kl.II m³ 0,00240 600,00 1,4400
gwoździe budowlane kg 0,05100 6,00 0,3060
mieszanka betonowa klasy B 10 m³ 0,03400 396,00 13,4640
papa asfaltowa z powłoką nr 400 m² 0,13600 180,00 24,4800
roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 0,42800 8,40 3,5952

M 45,75
ciągnik kołowy m-godz 0,27800 72,00 20,0160
przyczepa skrzyniowa m-godz 0,27800 60,00 16,6800

S 36,70
Razem K. Bezpośrednie 116,09

K. Pośr 55,0% 38,69
Zysk 10,0% 10,90

Razem Pozycja 165,69

 

2.2 58 KNR-W 2-18 0705-01
Próba ciśnieniowa szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o 
śr.nominalnej 90-110 mm szt 1,000 1 056,83 1 056,83

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,34000 33,99 249,4866

R 249,49
bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m³ 0,01500 600,00 9,0000
drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm m³ 0,01300 600,00 7,8000
klamry ciesielskie 10x25cm kg 6,20000 12,00 74,4000
krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m³ 0,02500 840,00 21,0000
rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm metr 1,50000 51,60 77,4000
tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,20000 60,00 12,0000
zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym śr. 50mm

szt 0,05000 240,00 12,0000

zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe 
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub

szt 0,05000 120,00 6,0000

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami M 16

kg 2,70000 6,00 16,2000

Materiały pomocnicze %M 2,500  5,8950
M 241,70

samochód skrzyniowy m-godz 3,16000 60,00 189,6000
sprężarka spalinowa m-godz 3,25000 12,00 39,0000

S 228,60
Razem K. Bezpośrednie 719,78

K. Pośr 55,0% 262,95
Zysk 10,0% 74,10

Razem Pozycja 1 056,83

 

2.2 59 KNR 2-19 0219-01
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego z wkładką stalową metr 200,000 1,05 210,45

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 33,99 0,2564

R 0,26
taśma z polichlorku winylu metr 1,00000 0,48 0,4800

M 0,48
samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,00110 72,00 0,0792

S 0,08
Razem K. Bezpośrednie 0,82

K. Pośr 55,0% 0,18
Zysk 10,0% 0,05

Razem Pozycja 1,05
 

 

3 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Razem 223 358,94
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3.1 Roboty ziemne Razem 200 242,30
 

 

3.1 60 KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym metr 350,000 7,41 2 592,83

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11173 33,99 3,7979

R 3,80
słupki drewniane iglaste śr.70mm m³ 0,00010 120,00 0,0120

M 0,01
samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,00750 72,00 0,5400

S 0,54
Razem K. Bezpośrednie 4,35

K. Pośr 55,0% 2,39
Zysk 10,0% 0,67

Razem Pozycja 7,41

 

3.1 61 KSNR 1 0202-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km 
samochodami samowyładowczymi - NA ODWÓZ m³ 325,138 65,83 21 403,75

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 33,99 7,4098

R 7,41
koparka 0.15 m3 m-godz 0,10400 84,00 8,7360
samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,31200 72,00 22,4640

S 31,20
Razem K. Bezpośrednie 38,61

K. Pośr 55,0% 21,24
Zysk 10,0% 5,98

Razem Pozycja 65,83

 

3.1 62 KNR 2-01 0301-02
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - NA ODWÓZ m³ 57,377 152,43 8 745,89

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,91000 33,99 64,9209

R 64,92
samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,34000 72,00 24,4800

S 24,48
Razem K. Bezpośrednie 89,40

K. Pośr 55,0% 49,17
Zysk 10,0% 13,86

Razem Pozycja 152,43

 

3.1 63 KNR 2-01 0214-02
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych 
ziemi kat. III-IV - NA ODWÓZ m³ 382,515 46,84 17 916,74

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34560 33,99 11,7469

R 11,75
samochód samowyładowczy 10-15 t m-godz 0,18720 84,00 15,7248

S 15,72
Razem K. Bezpośrednie 27,47

K. Pośr 55,0% 15,11
Zysk 10,0% 4,26

Razem Pozycja 46,84

 

3.1 64 KNR 2-01 0317-0501
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - NA ODKŁAD m³ 61,022 115,91 7 072,81
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 33,99 67,9800

R 67,98
Razem K. Bezpośrednie 67,98

K. Pośr 55,0% 37,39
Zysk 10,0% 10,54

Razem Pozycja 115,91

 

3.1 65 KNR 2-01 0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na 
odkład w gruncie kat. III - NA ODKŁAD m³ 345,791 18,35 6 344,50

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 33,99 4,8980

R 4,90
koparko-spycharka 0.15 m3 m-godz 0,06980 84,00 5,8632

S 5,86
Razem K. Bezpośrednie 10,76

K. Pośr 55,0% 5,92
Zysk 10,0% 1,67

Razem Pozycja 18,35

 

3.1 66 KNR-W 2-01 0314-07
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV 
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) m² 1410,020 33,34 47 009,41

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 33,99 17,6748

R 17,67
bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m³ 0,00092 840,00 0,7728
drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m³ 0,00086 600,00 0,5160
klamry ciesielskie kg 0,10000 8,40 0,8400
pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0,16000 6,72 1,0752

M 3,20
Razem K. Bezpośrednie 20,88

K. Pośr 55,0% 9,72
Zysk 10,0% 2,74

Razem Pozycja 33,34

 

3.1 67 KNR 2-18 0501-02
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m² 313,350 25,72 8 058,58

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 33,99 11,7831

R 11,78
pospółka - kruszywo nienormowane m³ 0,18300 30,00 5,4900
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,1373

M 5,63
Razem K. Bezpośrednie 17,41

K. Pośr 55,0% 6,48
Zysk 10,0% 1,83

Razem Pozycja 25,72

 

3.1 68 KNR 2-28 0501-09
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m³ 137,107 88,70 12 161,80

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,00000 30,00 30,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,7500

M 30,75
Razem K. Bezpośrednie 64,74

K. Pośr 55,0% 18,69
Zysk 10,0% 5,27

Razem Pozycja 88,70
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3.1 69 KNR 2-28 0501-09
Zasypka wykopów z wymianą gruntu pod drogami na pospółkę kruszywem 
dowiezionym m³ 129,028 88,70 11 445,16

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 33,99 33,9900

R 33,99
pospółka do nawierzchni drogowych m³ 1,00000 30,00 30,0000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,7500

M 30,75
Razem K. Bezpośrednie 64,74

K. Pośr 55,0% 18,69
Zysk 10,0% 5,27

Razem Pozycja 88,70

 

3.1 70 KNR-W 2-01 0312-0501
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m³ 61,022 78,82 4 809,51

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36000 33,99 46,2264

R 46,23
Razem K. Bezpośrednie 46,23

K. Pośr 55,0% 25,42
Zysk 10,0% 7,17

Razem Pozycja 78,82

 

3.1 71 KNR 2-01 0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III m³ 345,678 1,93 668,36

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-godz 0,01350 84,00 1,1340

S 1,13
Razem K. Bezpośrednie 1,13

K. Pośr 55,0% 0,62
Zysk 10,0% 0,18

Razem Pozycja 1,93

 

3.1 72 KNR 2-01 0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m³ 672,948 9,91 6 668,16

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13370 33,99 4,5445

R 4,54
ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 18,00 1,2672

S 1,27
Razem K. Bezpośrednie 5,81

K. Pośr 55,0% 3,20
Zysk 10,0% 0,90

Razem Pozycja 9,91

 

3.1 73 KNR 2-01 0505-04
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m² 451,500 0,37 166,37

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00191 33,99 0,0649

R 0,06
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00180 84,00 0,1512

S 0,15
Razem K. Bezpośrednie 0,22

K. Pośr 55,0% 0,12
Zysk 10,0% 0,03

Razem Pozycja 0,37

 

3.1 74 KNR-W 2-18 0903-01
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 
4.0 m kmpl 57,000 479,37 27 323,95
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,54000 33,99 120,3246

R 120,32
konstrukcja podwieszeń l=4,0m kg 0,05000 54,00 2,7000
krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m³ 0,05000 1800,00 90,0000
śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm kg 3,64000 4,80 17,4720
Materiały pomocnicze %M 2,000  2,2034

M 112,38
żuraw samochodowy m-godz 1,13000 84,00 94,9200

S 94,92
Razem K. Bezpośrednie 327,62

K. Pośr 55,0% 118,38
Zysk 10,0% 33,36

Razem Pozycja 479,37

 

3.1 75 KNR-W 2-18 0901-01
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m kmpl 79,000 226,01 17 854,48

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32000 33,99 78,8568

R 78,86
drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste 
korowane śr. 16-18cm

m³ 0,01000 480,00 4,8000

drut stalowy okrągły miękki śr. 5mm kg 8,00000 6,00 48,0000
koryto drewniane szt 0,02000 48,00 0,9600
krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m³ 0,02000 1800,00 36,0000
Materiały pomocnicze %M 2,000  1,7952

M 91,56
Razem K. Bezpośrednie 170,41

K. Pośr 55,0% 43,37
Zysk 10,0% 12,22

Razem Pozycja 226,01
 

 

3.2 Roboty montażowe Razem 23 116,64
 

 

3.2 76 KNR-W 2-18 0408-02
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8, SDR34 lite 
(bez rdzenia spienionego) metr 350,000 58,48 20 468,30

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 33,99 11,7266

R 11,73
Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 
160mm, SN 8

metr 1,02000 36,00 36,7200

Materiały pomocnicze %M 2,500  0,9180
M 37,64

samochód skrzyniowy m-godz 0,00830 60,00 0,4980
S 0,50

Razem K. Bezpośrednie 49,86
K. Pośr 55,0% 6,72
Zysk 10,0% 1,89

Razem Pozycja 58,48

 

3.2 77 KNR-W 2-18 0421-02
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. 
zewn. 160 mm - korek kanalizacyjny PVC DN160 szt 42,000 39,45 1 656,92

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27600 33,99 9,3812

R 9,38
korek kanalizacyjny PVC DN160 szt 1,00000 14,40 14,4000
Materiały pomocnicze %M 2,500  0,3600

M 14,76
samochód skrzyniowy m-godz 0,08500 60,00 5,1000

S 5,10
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Razem K. Bezpośrednie 29,24
K. Pośr 55,0% 7,96
Zysk 10,0% 2,24

Razem Pozycja 39,45

 

3.2 78 KNR-W 2-18 0706-02
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm szt 1,750 566,52 991,42

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 33,99 105,3690

R 105,37
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m³ 0,03000 840,00 25,2000
drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm m³ 0,06000 600,00 36,0000
rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm metr 1,50000 51,60 77,4000
uszczelki gumowe płaskie szt 1,00000 4,80 4,8000
woda z rurociągu m³ 1,73000 7,20 12,4560
zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym

szt 0,10000 60,00 6,0000

Materiały pomocnicze %M 2,500  4,0464
M 165,90

samochód skrzyniowy m-godz 2,16000 60,00 129,6000
S 129,60

Razem K. Bezpośrednie 400,87
K. Pośr 55,0% 129,23
Zysk 10,0% 36,42

Razem Pozycja 566,52
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